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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

01 - Intervento 1  (Cat 1)

1 / 2 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
D15009.d elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato

bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli,
canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti,
pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio:
profondità di taglio 100 ÷ 130 mm
Zona ponte di Via Gioberti 2,00 17,00 34,00
Zona passerella pedonale di Via Stoppani 2,00 28,00 56,00

SOMMANO m 90,00 17,49 1´574,10

2 / 3 Demolizione di muratura di spessore massimo pari a 50 cm, eseguita a
Gr.02 mano o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, compresa la

cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di
risulta: rivestimento di fondo alveo in pietrame lastricato
Zona ponte di Via Gioberti 1,00 17,00 4,500 0,500 38,25
Zona passerella pedonale di Via Stoppani 1,00 28,00 4,500 0,500 63,00

SOMMANO mc 101,25 131,62 13´326,53

3 / 4 Scavo di rimodellamento fondo alveo con formazione nuova
Gr.03 pendenza, eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni, in

terreni di qualsiasi consistenza anche in presenza d’acqua, inclusa la
roccia da mina ed i trovanti superiori ad un metro cubo, compreso il
trasporto dei materiali di risulta entro il cantiere
Zona ponte di Via Gioberti 0,50 17,00 4,500 0,500 19,13
Zona passerella pedonale di Via Stoppani 0,50 28,00 4,500 0,700 44,10

SOMMANO mc 63,23 30,00 1´896,90

4 / 5 Muratura di fondazione retta o curva formata da scheggioni di
Gr.04 pietrame e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano su rete

elettrosaldata: con fornitura del pietrame
Zona ponte di Via Gioberti 1,00 17,00 3,500 0,500 29,75
Zona passerella pedonale di Via Stoppani 1,00 28,00 3,500 0,500 49,00

SOMMANO mc 78,75 140,34 11´051,78

5 / 6 Muratura di fondazione retta o curva formata da scheggioni di
Gr.04 pietrame e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano su rete

elettrosaldata: con fornitura del pietrame
Zona ponte di Via Gioberti *(par.ug.=2/2) 1,00 17,00 0,500 1,000 8,50
Zona passerella pedonale di Via Stoppani *(par.ug.=2/2) 1,00 28,00 0,500 1,200 16,80

SOMMANO mc 25,30 140,34 3´550,60

02 - Intervento 2  (Cat 2)

6 / 7 Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni
Gr.05 minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 m3, intasata di terreno

vegetale vagliato con l’impianto di talee (da eseguirsi nella stagione
più idonea) ed inseriti in opportuni fori praticati nel terreno di
intasamento. L’intasamento con il terreno vegetale dovrà essere
eseguito contestualmente alla formazione della scogliera, formando ed
intasando di terra uno strato alla volta, è divieto assoluto formare più
strati di sassi prima che quello a livello inferiore sia stato intasato,
compresa l’eventuale regolarizzazione e semina delle scarpate
sovrastanti fino al vertice delle sponde, ed ogni altro onere per dare
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R I P O R T O 31´399,91

l’opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.. Compreso lo
scavo.
Sponda sinistra 1,00 10,00 1,000 2,000 20,00
Sponda destra 1,00 6,00 1,000 2,000 12,00

SOMMANO m3 32,00 85,00 2´720,00

7 / 9 Demolizione di manufatti esistenti con mezzi meccanici compreso il
Gr.06 temporaneo riporto del materiale sulle sponde e lo smaltimento dello

stesso presso discarica autorizzata. Inclusi gli oneri di discarica.
Soglia "seminaturale" 1,00 4,50 1,000 1,000 4,50
Barbacane muro di sostegno strada 1,00 10,00 0,750 1,000 7,50

SOMMANO m3 12,00 20,00 240,00

8 / 11 Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole
E.01.01.05 dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato

del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
Sponde 2,00 20,00 3,000 120,00

SOMMANO mq 120,00 3,22 386,40

9 / 14 MURATURA. Esecuzione di muratura in elevazione costituita da 
Gr.08 paramento a fiume in pietrame spaccato con rientranza non inferiore 

a cm. 30 e calcestruzzo con Rck 25 N/mm² senza stilatura dei giunti 
sulla faccia a vista chiusura dei vuoti con scaglie di pietra, compresi 
gli eventuali ponteggi, il ferro d'armatura ed i casseri. Escluso lo 
scavo. Compreso l'onere per la lavorazione da eseguirsi in luoghi di 
difficile accesso per i mezzi pesanti. 
Soglia 1,00 6,50 0,600 1,000 3,90
Fondazione soglia 1,00 6,50 1,500 0,600 5,85

SOMMANO mc 9,75 365,00 3´558,75

10 / 15 Formazione di gaveta per traverse o briglie formata con pietrame
Gr.09 spaccato scistoso o granitico, intasato con malta a 4 ql. Di cemento R

325, compresa la fugatura dei giunti, la lavorazione in faccia a vista
dell’eventuale dentello a fiume incluse le barre di fissaggio.
Soglia 1,00 4,50 0,600 2,70

SOMMANO mq 2,70 195,00 526,50

11 / 16 MURATURA. Esecuzione di muratura in elevazione costituita da
Gr.10 paramento a fiume in pietrame spaccato con rientranza non inferiore a

cm. 30 e calcestruzzo con Rck 25 N/mmq senza stilatura dei giunti
sulla faccia a vista, chiusura dei vuoti con scaglie di pietra, compresi
gli eventuali ponteggi, il ferro d'armatura, i casseri e la copertina
sommitale in pietrame naturale. Nel prezzo si intende compreso
l'onere per l'esecuzione della muratura a setti così come indicato nelle
tavole progettuali e dalla D.L..
Contromuro 1,00 10,00 0,650 2,500 16,25
Fondazione contromuro 1,00 10,00 1,250 1,000 12,50

SOMMANO m3 28,75 365,00 10´493,75

12 / 17 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
Gr.11 in terreni di qualsiasi consistenza anche in presenza d’acqua, esclusa

la roccia da mina ed i trovanti superiori ad un metro cubo, compreso il
trasporto dei materiali di risulta entro il cantiere
Soglia 1,00 6,50 2,500 0,600 9,75
Contromuro 1,00 10,00 1,750 0,600 10,50

SOMMANO mc 20,25 20,00 405,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´730,31



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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13 / 18 Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o
F15024 granitica provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei

fori mediante piccole scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del
piano d'appoggio
Valle soglia 1,00 20,00 4,500 0,500 45,00

SOMMANO mc 45,00 52,43 2´359,35

03 - Intervento 3  (Cat 3)

14 / 8 Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni
Gr.05 minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 m3, intasata di terreno

vegetale vagliato con l’impianto di talee (da eseguirsi nella stagione
più idonea) ed inseriti in opportuni fori praticati nel terreno di
intasamento. L’intasamento con il terreno vegetale dovrà essere
eseguito contestualmente alla formazione della scogliera, formando ed
intasando di terra uno strato alla volta, è divieto assoluto formare più
strati di sassi prima che quello a livello inferiore sia stato intasato,
compresa l’eventuale regolarizzazione e semina delle scarpate
sovrastanti fino al vertice delle sponde, ed ogni altro onere per dare
l’opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.. Compreso lo
scavo.
Sponda sinistra 1,00 30,00 1,000 2,500 75,00

SOMMANO m3 75,00 85,00 6´375,00

15 / 10 Demolizione di manufatti esistenti con mezzi meccanici compreso il
Gr.06 temporaneo riporto del materiale sulle sponde e lo smaltimento dello

stesso presso discarica autorizzata. Inclusi gli oneri di discarica.
Muro a secco 1,00 20,00 0,600 1,500 18,00

SOMMANO m3 18,00 20,00 360,00

16 / 12 Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole
E.01.01.05 dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato

del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
Sponde 2,00 30,00 3,000 180,00

SOMMANO mq 180,00 3,22 579,60

17 / 13 Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a
Gr.07 livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la

depezzatura, l’allestimento sul letto di caduta e l’allontanamento,
inclusa la rimozione dell’apparato radicale e l’onere di smaltimento
del materiale. Parametri di riferimento: 15 cm <diametro medio fusto
a 1,30 m < 25 cm., condizioni di lavoro nella norma
Sponda sinistra 8,00

SOMMANO cad 8,00 105,00 840,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 60´244,26

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 60´244,26

LAVORI A CORPO

01 - Intervento 1  (Cat 1)

18 / 20 Oneri per eventuale adeguamento/spostamento sottoservizi
Gr.13 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´000,00 7´000,00

04 - Cantierizzazione  (Cat 4)

19 / 1 Allestimento aree di cantiere
Gr.01 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

20 / 19 Finiture e ripristini
Gr.12 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 11´000,00

T O T A L E   euro 71´244,26

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 01 - Intervento 1 38´399,91
  002 02 - Intervento 2 20´689,75
  003 03 - Intervento 3 8´154,60
  004 04 - Cantierizzazione 4´000,00

Totale CATEGORIE euro 71´244,26

     Data, 24/10/2017

Il Tecnico
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